



COMUNE DI OTTAVIANO

Città di Pace
Città Metropolitana di Napoli

SETTORE V DETERMINAZIONE

Registrata in data 30-06-2020
al nr. 595 del
Registro Generale delle Determine.

Registrata in data 09-06-2020
al nr. 71 del
Registro del Settore V

Oggetto: PRESA D'ATTO del Decreto Provveditoriale n. 192/2020 della "S.U.A. Napoli". Aggiudicazione con efficacia dei lavori di Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale di Ottaviano (NA) al Consorzio Stabile CONTRAT. CIG: 8008825377 CUP: G87H14000240006.

Parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa rilasciato dal Responsabile del Servizio adottante ex art. 147 bis del D. lgs. n. 267/00:

Ottaviano 09-06-2020

Il Responsabile del Settore V
Arch. Angelo Napolitano

PRESA D'ATTO del Decreto Provveditoriale n. 192/2020 della "S.U.A. Napoli". Aggiudicazione con efficacia dei lavori di Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale di Ottaviano (NA) al "Consorzio Stabile CONTRAT". CIG: 8008825377 – CUP: G87H14000240006.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

PREMESSO

- **che** l'Amministrazione ha manifestato l'intenzione di partecipare al "Bando pubblico manifestazione di interesse alla presentazione di progetti coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità regionale finanziati con le risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016, approvato con Decreto Dirigenziale n.3 del 26.03.2018 in quanto già in possesso di progetti esecutivi già inseriti nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici per i quali non c'è stata finora possibilità di realizzazione per mancanza di fonti di finanziamento;
- **che** con D. D.n. 29 del 12/11/2018, è stata approvata la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento sulle risorse FSC2014-2020, fra i quali è compreso l'intervento proposto da codesto Comune/ente;
- **che** con D. D. n. 31 del 16/11/2018, è stato approvato il Disciplinare contenente i criteri e gli indirizzi regolanti i rapporti tra la Regione Campania e i Soggetti attuatori degli interventi approvati nel suindicato avviso;
- **che** con Delibera di G.C. N. 68 del 25/05/2018 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di cui all'oggetto, approvando i seguenti elaborati:

ELABORATO 1: Relazione Generale;
ELABORATO 2: Computo Metrico Estimativo;
ELABORATO 3: Elenco Prezzi unitari;
ELABORATO 4: Quadro Economico;
ELABORATO 5: Piano di Sicurezza e Coordinamento;
ELABORATO 6: Quadro Incidenza Mano D'opera;
ELABORATO 7: Cronoprogramma;
ELABORATO 8: Capitolato Speciale D'appalto;
ELABORATO 9: Schema di Contratto;
ELABORATO 10: Analisi Nuovi Prezzi;
ELABORATO 11: Stima Incidenza Sicurezza;
ELABORATO 12: Piano Di Manutenzione;

- ELABORATI GRAFICI -

TAVOLA 01 - Inquadramento Generale – Scala 1/5000;
LOTTO I
TAVOLA 01.1 - Inquadramento Generale - Scala 1/2000;
TAVOLA 02.1 – Stralcio Satellitare;
TAVOLA 03.1 – Planimetria Stato dei Luoghi – Scala 1/500;
TAVOLA 04.1 – Planimetria di Progetto – Scala 1/500;
TAVOLA 05.1 – Sezione Longitudinale e Trasversali;
TAVOLA 06.1 – Particolari Costruttivi;
LOTTO II
TAVOLA 01.2 - Inquadramento Generale - Scala 1/2000;
TAVOLA 02.2 – Stralcio Satellitare;
TAVOLA 03.2 – Planimetria Stato dei Luoghi – Scala 1/500;
TAVOLA 04.2 – Planimetria di Progetto – Scala 1/500;

TAVOLA 05.2 – Sezione Longitudinale e Trasversali;

TAVOLA 06.2 – Particolari Costruttivi;

LOTTO III

TAVOLA 01.3 - Inquadramento Generale - Scala 1/2000;

TAVOLA 02.3 – Stralcio Satellitare;

TAVOLA 03.3 – Planimetria Stato dei Luoghi – Scala 1/500;

TAVOLA 04.3 – Planimetria di Progetto – Scala 1/500;

TAVOLA 05.3 – Sezione Longitudinale e Trasversali;

TAVOLA 06.3 – Particolari Costruttivi;

LOTTO IV

TAVOLA 01.4 - Inquadramento Generale - Scala 1/2000;

TAVOLA 02.4 – Stralcio Satellitare;

TAVOLA 03.4 – Planimetria Stato dei Luoghi – Scala 1/500;

TAVOLA 04.4 – Planimetria di Progetto – Scala 1/500;

TAVOLA 05.4 – Sezione Longitudinale e Trasversali;

TAVOLA 06.4 – Particolari Costruttivi;

ed il seguente quadro economico di progetto:

	<i>Voci di Spesa</i>	<i>Importi</i>
	1 Lavori	
1.1	Importo lavori posto a base d'asta	€ 3.633.404,34
1.2	Oneri per la Sicurezza	€ 155.370,37
	Totale 1	€ 3.788.774,71
	2 Somme a disposizione dell'Amm.ne	
2.1	IVA sui lavori 10 %	€ 378.877,47
2.2	Imprevisti	€ 189.438,74
2.3	Spese Tecniche	€ 227.326,48
2.4	CNPAIA	€ 9.093,06
2.5	IVA su Spese Tecniche e CNPAIA	€ 52.012,30
2.6	ART. 92 d.Lgs.163 e ss.m.ii.	€ 75.775,49
2.7	Spese per pubblicità	€ 15.000,00
2.8	Spese per Gara	€ 28.415,81
	Totale 2	€ 975.939,35
	Totale 1+2	€ 4.764.714,06

- **che** con nota Prot. 2019.0341414 del 30.05.2019 la Giunta Regionale della Campania – Struttura Tecnica di Missione per l’Attuazione Delibera CIPE 54/2016 reg.ta al prot. gen. dell’Ente al nr. 15686, inviava Decreto Dirigenziale n. 199 di impegno ed ammissione provvisoria a finanziamento;
 - **che** con Determinazione del V Settore n. 70 del 01.07.2019 veniva indetta Gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e criterio di aggiudicazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del citato D. Lgs. n. 50/16, per l'affidamento dei lavori de quo;
 - **che** le procedure di gara sarebbero state espletate dalla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) istituita presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture – Provveditorato alle Opere Pubbliche Interregionale Campania, Molise, Puglia e Basilicata – S.U.A. di Napoli, come da Protocollo d’Intesa della Prefettura di Napoli prot. 125506/17 reg.to al prot. gen. dell’Ente al nr. 13357/17 e Disciplinare Rep. n. 8017 del 21.06.2017;
 - **che** con la nota pervenuta agli atti di questo Ente con prot. n. 20986 del 23.07.2019, la “S.U.A. di Napoli” chiedeva integrazione degli atti di gara, con rettifica della determina di indizione gara (n.70/V/2019), rimodulazione del quadro economico, modifica del capitolato speciale di appalto e l'annullamento del CIG con la rigenerazione dello stesso a seguito della sostituzione del R.U.P.;
- ☐ **che** pertanto questo V Settore – Ufficio Opere Pubbliche ha redatto le modifiche richieste dalla Stazione Unica Appaltante, ed approvava con Determina Dirigenziale n. 87/V/2019:
- Rimodulazione del Quadro economico;

- o Modifica del Capitolato Speciale di Appalto;
- o Annullamento CIG e rigenerazione dello stesso a seguito della sostituzione del RUP;
- **che** il quadro economico a seguito della rimodulazione diveniva il seguente:

	Voci di Spesa	Importi
1	Lavori	
1.1	Importo lavori posto a base d'asta	€ 3.633.404,34
1.2	Oneri per la Sicurezza	€ 155.370,37
	Totale 1	€ 3.788.774,71
2	Somme a disposizione dell'Amm.ne	
2.1	IVA sui lavori 10 %	€ 378.877,47
2.2	Imprevisti	€ 188.838,74
2.3	Spese Tecniche	€ 227.326,48
2.4	CNPAIA	€ 9.093,06
2.5	IVA al 22% su Spese tecniche e CNPAIA	€ 52.012,30
2.6	Art. 113 D.Lgs.50/2016	€ 75.775,49
2.7	Contributo ANAC Stazione Appaltante	€ 600,00
2.8	Spese per Pubblicità	€ 15.000,00
2.9	Spese per la gara	€ 28.415,81
	Totale 2	€ 975.939,35
	Totale 1+2	€ 4.764.714,06

- **che** con Determina n. 18/V del 07.02.2020 veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.i., l'ing. Vincenzo Brasiello, Responsabile dell'VIII Settore ;

DATO ATTO:

- che la procedura di gara suindicata espletata dalla “S.U.A. di Napoli” risulta conclusa a seguito della nota ricevuta reg.ta al prot. Gen. Dell'Ente al nr. 13244 il 27.05.2020 Decreto Provveditoriale n. 192 del 27.05.2020 prot. Int. 10756-27/05/2020 col quale viene disposta l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., in favore del “Consorzio Stabile CONTRAT” con sede in Castellammare di Stabia (NA) alla via Fondo D'Orto n. 37 – P.IVA: 08381221210;
- che nel citato Decreto Provveditoriale il “Consorzio Stabile CONTRAT” sopra generalizzato si aggiudica la procedura di gara de quo conseguendo un punteggio totale di 92,72 su 100,00 ed offriva un ribasso del 13,30% sull'elenco prezzi posto a base di gara, corrispondente ad un importo complessivo di € 3.305.531,93 di cui € 3.150.161,56 per lavori ed € 155.370,37 per oneri della sicurezza al netto dell'IVA, rimodulando così come segue il quadro economico dell'intervento:

	Quadro economico rimodulato	Importi
1	Lavori	
1.1	Importo lavori posto a base d'asta	€ 3.633.404,34
1.2	Oneri per la sicurezza	€ 155.370,37
	Totale	€ 3.788.774,71
1.3	Importo lavori offerto (ribasso del 13,30%) *escluso O.S.	€ 3.305.531,93
	Totale 1	€ 3.150.161,56
2	Somme a disposizione	
2.1	IVA sui lavori 10%	€ 315.016,16
2.2	Imprevisti	€ 188.838,74
2.3	Spese tecniche	€ 227.326,48
2.4	CNPAIA	€ 9.093,06
2.5	IVA al 22% su Spese tecniche e CNPAIA	€ 52.012,30
2.6	Art. 113 D.Lgs. 50/16	€ 75.775,49
2.7	Contributo ANAC Stazione Appaltante	€ 600,00
2.8	Spese per Pubblicità	€ 15.000,00
2.9	Spese per la gara	€ 28.415,81
2.10	Economie di gara	€ 63.861,31
	Totale 2	€ 975.939,35
	Totale 1+2	€ 4.764.714,06

- che l'intervento in oggetto trova copertura finanziaria con risorse Regionali FSC 2014/2020, Delibera CIPE 54/2016 e che le stesse saranno imputate all'Intervento 2..02.01.09.012 - 10.05, Capitolo 4002/1 ed in entrata all' Capitolo 4055/5, annualità 2020/2021;

VISTI:

- l'art. n. 183 del D.Lgs. 267/00;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il progetto esecutivo;
- La nota della Regione Campania prot. 2019.341414;
- Il Disciplinare di gara;
- il Codice CIG: 8008825377;
- il Decreto Provveditoriale n. 192/2020;

RITENUTO A PROVVEDERE

D E T E R M I N A

- Di approvare** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di dare atto** dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., in favore del "Consorzio Stabile CONTRAT" con sede in Castellammare di Stabia (NA) alla via Fondo D'Orto n. 37 – P.IVA: 08381221210, come da Decreto Provveditoriale n. 192 del 27.05.2020 prot. Int. 10756-27/05/2020 ricevuto dalla S.U.A. di Napoli istituita presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture – Provveditorato alle Opere Pubbliche Interregionale Campania, Molise, Puglia e Basilicata, reg.to al prot. Gen. Dell'Ente al nr.13244 il 27.05.2020;

- **Di dare atto** che nel citato Decreto Provveditoriale, il “Consorzio Stabile CONTRAT” sopra generalizzato si aggiudica la procedura di gara de quo conseguendo un punteggio totale di 92,72 su 100,00 ed offriva un ribasso del 13,30% sull'elenco prezzi posto a base di gara, corrispondente ad un importo complessivo di € 3.305.531,93 di cui € 3.150.161,56 per lavori ed € 155.370,37 per oneri della sicurezza al netto dell'IVA, rimodulando così come segue il quadro economico dell'intervento:

	Quadro economico rimodulato	Importi
1	Lavori	
1.1	Importo lavori posto a base d'asta	€ 3.633.404,34
1.2	Oneri per la sicurezza	€ 155.370,37
	Totale	€ 3.788.774,71
1.3	Importo lavori offerto (ribasso del 13,30%) *escluso O.S.	€ 3.305.531,93
	Totale 1	€ 3.150.161,56
2	Somme a disposizione	
2.1	IVA sui lavori 10%	€ 315.016,16
2.2	Imprevisti	€ 188.838,74
2.3	Spese tecniche	€ 227.326,48
2.4	CNPAIA	€ 9.093,06
2.5	IVA al 22% su Spese tecniche e CNPAIA	€ 52.012,30
2.6	Art. 113 D.Lgs. 50/16	€ 75.775,49
2.7	Contributo ANAC Stazione Appaltante	€ 600,00
2.8	Spese per Pubblicità	€ 15.000,00
2.9	Spese per la gara	€ 28.415,81
2.10	Economie di gara	€ 63.861,31
	Totale 2	€ 975.939,35
	Totale 1+2	€ 4.764.714,06

- **Dare Atto** che l'intervento in oggetto trova copertura finanziaria con risorse Regionali FSC 2014/2020, Delibera CIPE 54/2016 e che le stesse saranno imputate all'Intervento 2..02.01.09.012 - 10.05, Capitolo 4002/1 ed in entrata al Capitolo 4055/5, annualità 2020/2021;
- **Di dare atto** che per la stipula del contratto si applicherà il termine dilatorio ai sensi dell'art. 32 co. 9, del D.lgs. n. 50/2016;
- **Di dare atto** che il relativo contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D.lgs. 50/2016 previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva;
- **Di dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii., è stato attribuito il CIG: 8008825377;
- **Di dare atto** che è stato attribuito il codice CUP: G87H14000240006;

Di trasmettere il suddetto atto all'ufficio Ragioneria e all'ufficio di Segreteria per gli adempimenti consequenziali.

Nel sottoscrivere il presente atto, il sottoscritto Responsabile del Procedimento dichiara di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, neanche potenziale di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, alle disposizioni di cui al vigente Codice di comportamento del Comune di Ottaviano e alla legge 190/2012.

Il R.U.P.
Ing. Vincenzo Brasiello

Il Responsabile del V Settore
Arch. Angelo Napolitano

Parere di regolarità contabile ex art. 147 bis del D. lgs. n. 267/00 e visto attestante la copertura finanziaria ex art. 151, c. 4 del D. lgs. n. 267/00, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario:

Impegno N. 1068 del 30-12-2019 a Competenza CIG 8008825377	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 4002 / Articolo 1 realizzazione strade con contributi regionali (entrata cap 4055/5)	
Causale	Affidamento dei lavori di Riqualficazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale di Ottaviano (NA). Procedura aperta ai sensi dellart. 60 e criterio di aggiudicazione dellOfferta Economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dellart. 95
Importo 2020	Euro 4.264.714,06
Beneficiario	9041 CONSORZIO STABILE CONTRAT

Variazione impegno del 29-06-2020 tipo Rideterminazione	
Su Impegno N. 1068 del 30-12-2019 a Competenza approvato con Atto n. 71 Settore V del 09-06-2020 avente per oggetto Affidamento dei lavori di Riqualficazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale di Ottaviano (NA). Procedura aperta ai sensi dellart. 60 e criterio di aggiudicazione dellOfferta Economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dellart. 95 CIG 8008825377	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 4002 / Articolo 1 realizzazione strade con contributi regionali (entrata cap 4055/5)	
Causale	PRESA D'ATTO del Decreto Provveditoriale n. 192/2020 della "S.U.A. Napoli". Aggiudicazione con efficacia dei lavori di Riqualficazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale di Ottaviano (NA) al Consorzio Stabile CONTRAT. CIG: 80088
Importo 2020	Euro
Importo 2021	Euro 500.000,00
Beneficiario	9041 CONSORZIO STABILE CONTRAT

Ottaviano 30-06-2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Andrea Euterpio

Attestato di pubblicazione

Copia della presente è all'Albo Pretorio Comunale on line, contrassegnata con il numero 966 dal 01-07-2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Ottaviano 01-07-2020

L'addetto alla pubblicazione
Dott.ssa Vallone Rosa